Д О Г О В О Р  № ___________

г. Новочебоксарск  				   	                            «____» ________ 2012 г.


Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (ГУП «БОС» Минстроя Чувашии) (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-0155-02-2124014112 от 06.09.2010 г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Анисимова С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________________________________________________________ (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ______________________ от _____________г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: «Газоснабжение объекта «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100000 м3/сут. Внутриплощадочные сети газоснабжения к корпусам - поз. 17 Блок производственных и вспомогательных помещений доочистки, поз. 19 Корпус УФ-обеззараживания, поз. 5 Производственный корпус, поз. 20 Насосно-воздуходувная станция. ГУП «БОС» Минстроя Чувашии в г. Новочебоксарск».
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом договора должны соответствовать техническим условиям и заданию на проектирование.
1.3. Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации: ________ (_______________) календарных дней. 

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по разработке научно-технической продукции согласно настоящему договору в соответствии со сметой составляет: _________________________________________________________________________
2.2. Заказчик вправе произвести частичную предварительную оплату работ  с последующим зачетом этого аванса при оплате выполненных работ по степени их готовности.
2.3. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.        
2.4. Окончательная оплата производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ  и получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проекта.
2.5. Заказчик в течение одного дня после подписания настоящего договора предоставляет Подрядчику исходные данные для проектирования.
2.6. Подрядчик предоставляет Заказчику при получении сумм оплаты в счет предстоящего выполнения работ, соответствующие счета-фактуры не позднее 5-ти календарных дней со дня получения сумм оплаты в счет предстоящего выполнения работ (ч. 3 ст.168 НК РФ).
2.7. Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы счетов-фактур (согласно статье 168 НК РФ). Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с п. 5 и п. 6 ст. 169 НК РФ, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость». В случае если счет-фактура, выставленный Подрядчиком, не будет являться основанием для принятия сумм налога на добавленную стоимость к вычету, Подрядчик обязан исправить оказавшийся дефектным счет-фактуру. 
2.8. Счет-фактура может быть выставлен в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в соответствии  с Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи (Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 50н). 

III. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Передача оформленной в установленном порядке документации по договору осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.
3.2. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, комплект  проектно-сметной документации на бумажном носителе в сброшюрованном виде в количестве 4-х экземпляров и 1 экземпляр в электронной форме нередактируемого формата с приложением комплекта технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора.
3.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) дней со дня получения акта сдачи-приемки проектно-сметной документации и отчетных документов, указанных в п. 3.2. настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки проектно-сметной документации или мотивированный отказ от приемки работ.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.5. Подрядчик обязан:
- в течение 10 дней с даты получения замечаний от Заказчика по проекту внести в него соответствующие корректировки и исправления и передать повторно Заказчику на согласование;
- в течение 10 дней с даты получения замечаний по сметной документации от Заказчика внести в нее соответствующие корректировки и исправления и передать повторно Заказчику на рассмотрение и утверждение вместе с актами сдачи-приемки работ. 
3.6. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работу, уведомив об этом Заказчика незамедлительно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.
4.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
4.2.2. До начала работ предоставить Подрядчику документы, необходимые для разработки проектной документации.
4.2.3. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.4. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.3.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать ее Заказчику.
4.3.3. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке работ Заказчиком.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:
- за нарушение сроков начала и завершения работ по договору уплачивается пеня в размере 0,3 % от договорной цены за каждый день просрочки;
- за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,3 % от стоимости работ за каждый день просрочки;
- за просрочку выставления счетов-фактур в срок и в порядке, установленномх действующим законодательством, пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены договора.
5.3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки проектно-сметной документации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в разумно короткий срок. Если в процессе дальнейшего согласования проекта в установленном законом порядке возникают требования согласующих организаций, в том числе органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, экспертных органов по устранению недостатков проектной документации, что препятствует её утверждению, Подрядчик обязуется за свой счёт и своими силами устранить недостатки проектной документации, а также возместить Заказчику причиненные этим убытки.



VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора путем переговоров. Если стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, спор предается на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по данному договору.
7.3. В случае изменения реквизитов сторон, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга. 
7.4. Стороны пришли к соглашению, что факсимильное и электронное воспроизведение договора, дополнений, приложений к нему, прочей переписки имеют юридическую силу с последующим представлением оригинала.
7.5. Все сведения, связанные с договором и его исполнением, являются коммерческой тайной и подлежат передаче и разглашению третьим лицам только по обоюдному соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. К настоящему договору прилагаются:
1. Смета № 1 (приложение №1).
2. Задание на проектирование (приложение №2).
3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Экологическая политика ГУП «БОС» Минстроя Чувашии.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
ГУП «БОС» Минстроя Чувашии
429950, Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1
ИНН/КПП 2124014112/212401001
БИК 049706609
Р/с 40702810475040020182  
в Отделении №8613 Сбербанка России 
г. Чебоксары
К/с 30101810300000000609
Тел.: (8352) 74-34-20, 74-73-20



Директор


________________С.П. Анисимов
	ПОДРЯДЧИК
















________________   ____________
Подпись                               ФИО






	
Приложение №1 к  договору № У -       - 2012/п       


С М Е Т А   № 1
на проектные (изыскательские) работы

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: Проектно - сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение объекта «Реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска. Строительство третей очереди биологических очистных сооружений на 100000 м3/сут. Внутриплощадочные сети газоснабжения к корпусам поз. 17 Блок производственных и вспомогательных помещений доочистки и поз. 19 Корпус УФ-обеззараживания, поз. 5 Производственный корпус, поз.20 Насосно-воздуходувная станция. ГУП «БОС» Минстроя Чувашии в г. Новочебоксарск».
Наименование проектной (изыскательской) организации:  
Наименование организации-заказчика: ГУП «БОС» Минстроя Чувашии

	         



№
п/п
	



Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	



Расчет стоимости: а + х, или объем строительно-монтажных работ 1:100, или количество – х цена
	



Стоимость
(тыс .руб.)

	1
	
	2
	3
	4

	
	Газопровод длиной до
0,5 км

	Табл. 6 п.1
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	                                        Всего:
	



  Итого по смете: 



Подрядчик _____________________________________________		


		

СОГЛАСОВАНО:

 Ответственный представитель заказчика	____________________ С. П. Анисимов




                                                  
	
	                                                          Утверждаю:

Директор
ГУП «БОС» Минстроя Чувашии

________________________С. П Анисимов





ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
инженерных сетей и сооружений

	№            п/п

	
Разделы задания

	
Содержание разделов


	1
	2
	3

	1.


	Наименование проектируемой сети (указывается в полном соответствии с титульным списком на ПИР)
	Проектно - сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение объекта «Реконструкция биологических очистных сооружений г.Новочебоксарска. Строительство третей очереди биологических очистных сооружений на 100000 м3/сут. Внутриплощадочные сети газоснабжения к корпусам поз. 17 Блок производственных и вспомогательных помещений доочистки и поз. 19 Корпус УФ-обеззараживания, поз. 5 Производственный корпус, поз.20 Насосно-воздуходувная станция. ГУП «БОС» Минстроя Чувашии в г. Новочебоксарск».


	2.
	Основание для проектирования
	Договор №             

	3
	Заказчик
	ГУП «БОС» Минстроя Чувашии

	4.
	Стадийность проектирования
	Одностадийное, рабочий проект.
Проект выполнить согласно требованиям Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87) и др. действующих нормативных документов  в4 экземплярах и в электронном варианте

	5.

	Газоснабжение:

	ТУ 
ОАО «Чувашсетьгаз» № 19 от 01.11.2011 г.

	

	а) наружный газопровод -
	Надземный газопровод среднего давления из стальных труб диам.57 мм
Протяжённость трассы до 500 м
Точка подключения – ГРПШ – 03 М – 2У1-1 

	

	б) Газорегуляторный пункт


в) Газооборудование


     
г) Электрохимзащита 
	Согласно проекта


---



---

	6.


	Водоснабжение: 
а) наружный водопровод (протяженность, марка труб и т.д.) 
	 Не требуется

	7.

	Электроснабжение:

	 -

	

	а) Строительство ВЛ-10
б) ТП, КТПН
	 Не требуется

	8.

	Канализация 
а) наружная сеть 
б) очистные сооружения 
в)
	 Не требуется

	9.

	Требование по защите окружающей среды
	Согласно СНИП и САН Пин

	10.
	Требования СЭС
	Согласно заключению ЦГСН.

	11.
	Требования энергонадзора
	Согласно ПУЭ.

	12.

	Требование  УГПС МЧС

	 Раздел ГО и ЧС данным проектом не предусматривается, он выполняется отдельно.

	13.
	Снос зданий и сооружений (указать № и дату справки)
	 Не требуется.


	14.

	Особые требования к проекту

	

	15.

	Проектировщик по разделу газоснабжение
	 


	16.
	Способ строительства
	 Подрядный.

	17.
	Сроки строительства
	 Сентябрь 2012 г.- июль 2013 г.

	18.

	Требования по внедрению новой техники и передового опыта в строительстве
	

	19.

	Дополнительные требования и данные (перенос существующих коммуникаций, наличие лимитов и др.)
	

	20. 
	Исходная документация:
	1. Технические условия на присоединение к газораспределительным сетям выданным ОАО «Чувашсетьгаз» № 19 от 01.11.2011 г.

	21.
	Согласование проекта
	Техническое сопровождение проекта при согласовании и экспертизе проекта

	22.
	Сроки выполнения проектных работ
	_____ календарных дней
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